
REPUBLICA DE CHILE 
GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA 
~ 
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RESOLUCIÓN EXENTA F.N.D.R. N° ____ ,/ 

COPIAPÓ, 2 5 OCT 2013 

VISTOS: Lo dispuesto en los artículos 24 y 27 de la Ley N° 
19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional; en la Ley N° 20.641 sobre 
Presupuestos del sector público para el año 2013, en el Decreto Supremo del Ministerio de Hacienda W 
854, que determina Clasificaciones Presupuestarias; en la Resolución Exenta CORE N° 17 del 15 de abril de 
2009 que aprueba el proyecto "Construcción Electrificación Canto del Agua, Carrizal Bajo y Totoral" ; en la 
Resolución Exenta CORE W 50 del 17 de agosto de 2012, que aprueba suplemento al proyecto; en el 
Informe de Evaluación Técnico y Económica de fecha 04 de octubre de 2013, de la Comisión de Evaluación; 
en el Memo W 736 del 11 de octubre de 2013 del Jefe de División de Análisis y Control de Gestión; en la 
Resolución W 1.600, de 2008 y sus modificaciones, de la Contraloría General de la República; y 

CONSIDERANDO: 

1. Que, mediante Resolución Exenta CORE W17 del 15 
de abril de 2009 se aprueba el Acuerdo W1 O adoptado en la Sesión Ordinaria W 009 del 07 de abril 
aprobando el proyecto denominado "CONTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN CANTO DEL AGUA, 
CARRIZAL BAJO Y TOTORAL", Código BIP 30074475-0 por un monto de M$ 1.273.816.-

2. Que, mediante Resolución Exenta CORE W50 se 
aprobó el acuerdo W02 de la Sesión Ordinaria W015 del 09 de agosto de 2012 suplementándose el 
proyecto en M$ 342.076.- del monto originalmente aprobado. 

3. Que, con fecha 09 de mayo de 2013, mediante 
Resolución W 31 , tomada de razón por la Contraloría Regional de Atacama el día 30 de mayo de 2013, se 
aprobaron las Bases Administrativas, Técnica y sus Anexos, y Convocó a postular a Subsidio para la 
Ejecución del proyecto "Construcción Electrificación Canto del Agua, Carrizal Bajo y Totoral", Región 
Atacama, Código BIP 30074475-0. 

4. Que, mediante el Memo W 736 el Jefe de la División de 
Análisis y Control de Gestión se adjuntó el Informe de Evaluación Técnico y Económico- de la Comisión de 
Evaluación - de fecha 04 de octubre de 2013, el que contiene el análisis y evaluación técnico-económica 
realizada por la comisión a cada de uno de los criterios evaluables según lo mandatan las Bases 
reguladoras del proceso, sugiriéndose la adjudicación del proyecto a la única empresa postulante, 
SOCIEDAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA MATAQUITO LIMITADA RUT No 78.838.690-7, por el monto 
de $1.561.090.552 (mil quinientos sesenta y un millones noventa mil quinientos cincuenta y dos 
pesos) IVA incluido. 

RESUELVO: 

1. APRUÉBESE el Informe de Evaluación Técnico 
Económica de fecha 04 de octubre de 2013, de la Comisión de Evaluación, acogiéndose la recomendación 
realizada por sus miembros para la entrega del subsidio para la ejecución del proyecto "Construcción 
Electrificación Canto del Agua, Carrizal Bajo y Totoral", Código BIP 30074475-0, cuyo texto se 
adjunta y se entiende formar parte integrante de la presente Resolución. 

2. ADJUDÍQUESE a la Sociedad de Ingeniería Eléctrica 
Mataquito Limitada, RUT 78.838.690-7, la entrega del subsidio "Construcción Electrificación Canto del 
Agua, Carrizal Bajo y Totoral", Código BIP 30074475-0, por un monto de $1.561.090.552 (mil 
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quinientos sesenta y un millones noventa mil quinientos cincuenta y dos pesos) IVA incluido, una vez que se 
encuentre suscrito el convenio subsidio respectivo, y se cumplan con los demás requisitos establecidos en 
las Bases. 

3.- PROCÉDASE, por parte del Jefe de la División de Análisis 
y Control de Gestión, a proponer el nombramiento de el o los profesionales a cargo de la Administración del 
Proyecto, de conformidad lo ordenan las Bases que regulan la convocatoria. 

4. PUBLÍQUESE la presente Resolución en la Página web 
del Gobierno Regional www.goreatacama.cl, lo que deberá ser gestionado por la División de Análisis y 
Control de Gestión. 

DISTRIBUCIÓN 
Div. de Análisis y Control de Gestión 
Div. de Administración y Finanzas 
Div. de Planificación 
Opto. de Presupuesto 
Auditoría Interna 
Asesoría Jurídica 
Área de Infraestructura 
Área de Inversiones 
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INFORME EVALUACION TECNICO Y ECONOMICA. 

1.- INFORMACION GENERAL 

Fecha Informe: 04 de octubre de 2013 

Razón Social: Sociedad de Ingeniería Eléctrica Mataquito Limitada 

Nombre Fantasía: Mataquito Ltda. Ingeniería y Construcción. 

RUT: 78.838.690-7 

Dirección Comercial: Av. Colon 997, Curicó 

2.- PERSONALIDAD JURIDICA 

2.1 CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 

Constitución de la Sociedad. 

Fecha Constitución: 07 de junio de 1996 

Inscripción: El Extracto se inscribió a fojas 17 No 17 año 1996, en el Registro de 

Comercio Conservador de Molina 

Publicación: Publicada en el Diario Oficial No 35.504, página 18, de fecha 01 de julio de 

1996. 

Objeto Social: Ejecución de todo tipo de proyectos, montajes eléctricos, 

telecomunicaciones y obras civiles; prestación de servicios, transportes, compra, venta, 

arriendo y/o cualquier forma de adquisición y/o enajenación de todo tipo de bienes 

muebles o inmuebles y maquinaria pesada, como otras actividades que los socios 

acuerden. 

Primera Modificación de la Sociedad: 

Fecha Modificación: 16 de diciembre de 2004 

Publicación: Publicada en el Diario Oficial W 38.059, página 29, de fecha 13 de enero de 

2005. 

Modificación: La administración, representación y uso razón social corresponde a los 

socios Talino Hernán Maldonado Retamales y María Victoria Pozo Rojas, junto o 

separado; además, se aumenta el Capital Social a $ 4.000.000.-, quedando la siguiente 

distribución: Talino Maldonado Retamales con un 45% y María Victoria Pozo Rojas con un 

55% 

Segunda Modificación de la Sociedad. 

Fecha Modificación: 01 de febrero de 2005 

Publicación: Publicada en el Diario Oficial W 38.094, página 25, de fecha 23 de febrero 

de 2005. 

Modificación: La administración, representación y uso de razón social le corresponde 

exclusivamente a la socia María Victoria Pozo Rojas. 

Tercera Modificación de la Sociedad. 

Fecha Modificación: 22 de marzo de 2013 

Publicación: Publicada en el Diario Oficial W 40.521 , página E-411, pág.1 de 1, de fecha 

28 de marzo de 2013. 

1/24 



Modificación: Talino Maldonado Retamales, vende, cede y transfiere el 45% de los 

derechos de la sociedad, a doña María Loreto Maldonado Pozo, a doña Luisa belén 

Maldonado pozo, y a don Diego Hernán Maldonado Pozo 

Cuarta Modificación de la Sociedad. 

Fecha Modificación: 04 de junio de 2013 

Publicación: Publicada en el Diario Oficial W 40.578, página E-365, página 1 de 1, de 

fecha 07 de junio de 2013. 

Modificación: María Victoria Pozo Rojas, vende, cede y transfiere el O, 1% de los 

derechos de la sociedad, a don Rubén Rodrigo Salinas Agüero. 

Distribución de los Derechos Sociales. 

Nombre RUT Capital Social Participación 

(%) 

María Victoria Pozo Rojas 7.739.276-9 $2.196.000 54,9% 

María Loreto Maldonado Pozo $600.000 15,0% 

Luisa Belén Maldonado Pozo $600.000 15,0% 

Diego Hernán Maldonado Pozo $600.000 15,0% 

Rubén Rodrigo Salinas Agüero $4.000 00,1% 

Conclusión. 

Considerando que el giro de la empresa es consistente con el objeto del proyecto, que la 

personalidad jurídica de la sociedad no tiene reparos en su constitución y se encuentra 

vigente, que se encuentra inscrita en el Registro de Personas Jurídicas Receptoras de 

Fondos Públicos (Ley W 19.862), que no registra deudas con Tesorería General de la 

República, que cumple con lo establecido en las Bases de la Convocatoria, se concluye 

que Mataquito Ltda. Ingeniería y Construcción es una Empresa bien constituida y puede 

optar al subsidio a la inversión que invita el Gobierno Regional de Atacama (ver Acta de 

Evaluación W1 ). 
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2.2.- PODERES Y FACULTADES LEGALES. 

Representación de la Sociedad. 

La administración, representación y uso de la razón social corresponde a la socia Sra. 

María Victoria Pozo Rojas y cuenta con los poderes y facultades que siguen: 

1 Abrir y cerrar cuentas Si 32 Constituir fianzas Si 

corrientes o ahorro 

2 Retirar talonarios Si 33 Constituir codeudas solidarias Si 

3 Girar cheques Si 34 Vender bienes muebles Si 

4 Cancelar cheques Si 35 Comprar bienes muebles Si 

5 Endosar cheques Si 36 Vender bienes rafees Si 

6 Contratar créditos Si 37 Comprar bienes rafees Si 

7 Sobregirar Si 38 Vender acciones y valores Si 

8 Reconocer y rechazar saldos Si 39 Comprar acciones y valores Si 

9 Contratar préstamos Si 40 Retirar documentos y valores Si 

10 Girar letras de cambio Si 41 Ceder créditos 

11 Aceptar letras Si 42 Aceptar cesiones 

12 Reaceptar letras Si 43 Novar 

13 Endosar letras Si 44 Cobrar y percibir Si 

14 Endosar letras en cobranzas Si 45 Formar e integrar sociedades Si 

15 Endosar letras en garantía Si 46 Representar en sociedades Si 

16 Descontar letras Si 47 Actos de cambios internacionales 

17 Avalar letras 48 Importación y exportación Si 

18 Suscribir pagarés Si 49 Registros y anexos Si 

19 Endosar pagarés Si 50 Contratar acreditivos 

20 Endosar pagarés en Si 51 Endosar documentos de embarque Si 

cobranza 

21 Endosar pagarés en garantra Si 52 Retirar documentos de embarque Si 

22 Descontar pagarés Si 53 Facultades judiciales ordinarias Si* 

23 Avalar pagarés 54 Facultades judiciales especiales Si* 

24 Conferir mandatos generales Si 55 Tomar bienes muebles en arriendo Si 

25 Conferir mandatos Si 56 Tomar bienes inmuebles en Si 

especiales arriendo 

26 Contratar depósitos a plazo Si 57 Suscribir promesa en compraventa Si 

27 Endosar depósitos a plazo en Si 58 Inscribirse en registros del MOP y Si 

garantía otras reparticiones públicas 

28 Endosar depósitos a plazo en Si 59 Constituir y ceder servidumbres Si 

cobranza 

29 Operar en mercado de Si 60 Celebrar contratos de trabajo Si 

capitales 

30 Constituir hipotecas Si 61 Celebrar todo tipo contratos Si 

31 Constituir prendas Si 
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Notas: *Con la sola limitación de no poder contestar nuevas demandas sin que 

previamente se notifique a todos los socios. 

Conclusión. 

La representante legal, Sra. María Victoria Pozo Rojas, RUT 7.739.276-9, tiene amplias 

facultades y poderes, no apreciándose ninguna limitación explicita para aceptar un 

subsidio a la inversión. 

Sin embargo, para el eventual efecto de la suscripción del Convenio, la Sra. Carla Zúñiga 

Bichara, abogada y asesor jurídico del Gobierno Regional, sugiere solicitar una facultad 

específica que autorice a la Representante Legal, aceptar el presente subsidio a la 

inversión (ver Acta de Evaluación W1). 

3.- GESTION DE PERSONAL. 

La Empresa cuenta con una planilla de 39 personas, de los cuales 2 son ejecutivos, 3 

ingenieros, 1 contador auditor, 12 técnicos y 23 maestros y administrativos. 

En conformidad con el Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, de fecha 

31 -Jul-2013, la Empresa No registra Multas, Deudas ni Infracciones laborales y 

previsionales. 

Asimismo, los señores Rubén Rodrigo Salinas Agüero (socio), Ingeniero en Electricidad, y 

Juan Francisco Aviléz Herrera, Ingeniero Constructor, funcionarios dependientes de la 

Sociedad de Ingeniería Eléctrica Mataquito Limitada, vienen a otorgar la idoneidad para la 

ejecución del proyecto en estudio, en conformidad con las Bases Administrativas y 

Técnicas que regulan la presente convocatoria para optar a un subsidio de inversión. 

4.- ANALISIS ADMINISTRATIVO. 

4.1 ELEGIBILIDAD. 

Con relación a los factores establecidos en las Bases sobre este parámetro, y en 

conformidad con los Formularios W 2, W 4, No 11 , antecedentes y Certificados, 

presentados por la empresa Mataquito Ltda. Ingeniería y Construcción, se puede 

confirmar que: es una Firma constituida legalmente, se encuentra vigente, no es una 

entidad pública ni se encuentra relacionada con ninguna de ellas, declara no tener 

conflicto de intereses, y asume expresamente el ce-financiamiento del proyecto; por tanto, 

cumple con esta condición . 

4.2 HlSTORlAL DE INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS. 

En conformidad con el Formulario W 5, el Informe DICOM y antecedentes entregados por 

la Empresa, se deduce que no ha habido ningún incumplimiento de contrato de obra, en 

4/24 



los últimos 2 años, no mantiene ningún conflicto ni litigios con el Estado ni otras 

empresas; por tanto cumple con lo exigido en las Bases para este Parámetro. 

4.3 ANALISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO. 

En general, las ventas durante el período 2010-2012 (Cuadro N°1), se ha incrementado 

en un 22,6% mientras que los costos operacionales han aumentado un 33,5%, haciendo 

evolucionar el Resultado Operacional en forma negativa, bajando cerca de un 46,2%. En 

cualquier caso, este Resultado se explica por proyectos en ejecución, explicando el 

aumento de 1.285,9% de las existencias (Cuadro N°2), la disminución del período de 

Cuentas por Pagar a un promedio de 43,64 días y el aumento de Cuentas por Cobrar a un 

promedio de 52,61 días. 

A pesar de la disminución del Resultado Operacional, el último período se logra revertir la 

situación, con los ingresos no operacionales; sin embargo, no deja de advertirse que 

dicho movimiento provoca un fuerte aumento del Capital de Trabajo Neto Contable de un 

142,1% (ver Cuadro W3), con relación al período 2010.También se hace notar, que dicho 

aumento de Capital de Trabajo, ha sido financiado parcialmente con aumento del Pasivo 

de Corto Plazo (149,6%); manteniendo una buena administración financiera, hecho que 

se demuestra mantener una Razón Corriente promedio de 1,68, superior a lo exigido en 

las Bases (Ac/Pc=> 1 ). 

En atención al crecimiento de la Empresa, se puede observar que el Patrimonio ha 

crecido un 26,7% entre el 2010 al 2012, mostrando que los años anteriores ha habido 

crecimiento y ha sido capitalizado; junto a lo anterior, podemos observar que el 

Endeudamiento Patrimonial Promedio (Pt/K) es cercano al 0,46 y el Endeudamiento de 

Activos Promedio (Pt/At) de 0,32, es inferior al exigido por las Bases de 0,8; por tanto, el 

nivel de endeudamiento, pese a su crecimiento, es bajo y controlado hasta el año 2012. 

Además, se observa que la Rentabilidad Financiera promedio (Utii./K) se ubica cerca de 

un 26%, superior a la exigida en las Bases (5%), peseal leve descenso entre el 201 O al 

2012. El mismo comportamiento se aprecia en la Rentabilidad Comercial (Utii.Ntas 

netas), bajando desde un 10% a un 8%, levemente inferior al promedio de la industria de 

servicios eléctricos. 

En conclusión parcial, podemos agregar que la Empresa muestra solvencia económica; 

es decir, genera mayores recursos de los que gasta y le permite ir creciendo 

paulatinamente, buscando una mejora en su gestión financiera. 

Con relación a la Estructura del Balance (Cuadro N°2 y 3), se observó que el 

endeudamiento era bajo; pero analizando con mayor detención la deuda de corto plazo, 

durante el período 2010 al 2012, podemos apreciar que ha crecido un 149,6% y 

prácticamente ha desaparecido la deuda de largo plazo, bajando en un 89,2% en igual 

período; sin embargo, su estructura financiera se presenta semi-estable, ya que en 

promedio, los Pasivos de Corto Plazo no superan el 60% de los Activos de Corto Plazo, la 

Razón Corriente (Ac/Pc) ha pasado de 1,69 a 1,67, con un promedio de 1,68; para el 

mismo período y la Razón de Efectivo ha cambiado de 0,35 a 0,28; con un promedio de 
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disponibilidad inmediata de un 21% de la deuda de corto plazo; por ende, se puede 

concluir que la Empresa tiene solvencia financiera, mejorando su apalancamiento 

financiero (PUK) o Endeudamiento Patrimonial (de 0,32 a 0,55), sin comprometer 

fuertemente su patrimonio. 

Para evaluar si la Soc. de Ingeniería Eléctrica Mataquito Ltda., puede asumir 

financieramente el crecimiento de su negocio, se ha realizado una proyección económica 

de la Empresa, en una situación con proyecto, simulada con los resultados obtenidos por 

el Estudio de Valgesta (proyecto aprobado por SERPLAC) y el Balance Promedio General 

de Mataquito Ltda .. Las inversiones consideradas y su financiamiento, se describe en el 

cuadro siguiente: 

Financiamiento Monto Inversión C/lva Monto Total Inversión 

(UF) C/lva ($) 

Inversión Total 101.566 2.319.843.615 

Subsidio 68.347 1.561 .096.740 

Aporte Estimado por 31.405 717.313.753 

Mataquito Ltda. 

Beneficiarios 1.814 41.433.121 

UF al31-12-2012- $ 22.840,75 

La inversión que deben realizar los beneficiarios, consisten en la construcción o 

regularización de las instalaciones interiores de sus domicilios, y considerando los bajos 

ingreso de estas personas, se supone que la Empresa Mataquito financiaría esas partidas 

y puede recuperarla en forma gradual, junto con la cuenta mensual del consumo; por 

tanto, el monto total que debe financiar Empresa, al comienzo, sería de UF 33.219.-. 

Asimismo, considerando que el horizonte del proyecto es a 30 años, se procedió a 

solicitar una simulación del crédito en 8 años (ver Cuadro No 6). 

En los Cuadros W 4 y 5, se presentan los resultados obtenidos en la proyección 

financiera y económica, concluyéndose que los indicadores más sensibles (Razón 

Corriente=>1, Razón Endeudamiento Activo<=0,8 y Rentabilidad Financiera=> 0,05) se 

mantienen sobre los parámetros exigidos en las Bases Administrativas, apreciándose que 

Mataquito Ltda., podría asumir financiera y económicamente el crecimiento motivado por 

el subsidio a la inversión; por tanto, cumple con lo exigido en las Bases para ésta 

Condición. 

Junto a lo anterior, hacemos notar que dicha proyección fue realizada con criterio 

pesimista, especialmente, porque se ha considerado una proyección de inversiones e 

ingresos más desfavorable. En el caso de la inversión se contempló la cancelación de IVA 

con un 19%, siendo que es posible acogerse al crédito especial aiiVA (65% del Impuesto 

al Valor Agregado aplicado a materiales y subcontratos), debido a que el proyecto permite 

la urbanización a viviendas sociales o beneficiarios susceptibles de subsidios. Con 

relación a los ingresos, sólo se han contemplado aquellos que provienen de la venta de 
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servicios eléctricos a los beneficiarios del proyecto, sustrayéndose a otras familias que 

tienen mayores ingresos (no susceptibles del subsidio) y empresas productivas (por 

ejemplo, la empresa Cal Chile ha manifestado interés en conectarse a la nueva extensión 

de red). 
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Cuadro W 1: Estado de Pérdida y Ganancias {en UF del 31-Dic de cada año). 

55.614 100,0% 70.333 100,0% 68.156 100,0% 22,6% 1 64.701 1 100,0% 
VentasDistribuidoraeléctrico 
Costos 
Mano de Obra -7.461 13,4% -9.113 13,0% -11 .122 16,3% 49,1% -9.232 14,3% 
Materiales -33.953 61,1% -45.891 65,2% -47.486 69,7% 39,9% -42.443 65,6% 
Reparaciones -280 0,5% -338 0,5% 0,0% -327 0,5% 
Servicios -2.584 4,6% -1 .362 1,9% -1 .178 1,7% -54,4% -1.708 2,6% 
Gastosgenerales -1.643 3,0% -4.1 54 5,9% -1.654 2,4% 0,7% -2.483 3,8% 
Combustibles -1 .139 2,0% -1.303 1,9% 0,0% -1.295 2,0% 
Depreciación -1.593 2,9% -1 .665 2,4% -1.696 2,5% 6,5% -1.651 2,6% 
Total Costos 48.653 87,5% 63.826 90,7% 64.941 95,3% 33,5% 59.139 91,4% 

6.962 12,5% 6.507 9,3% 3.215 4,7% -53,8% 5.562 8,6% 
o o o o 
4 229 3.234 1.156 
o o 1 o 

99 4 -519 167 

103 232 3.176 1.323 
ón o o o o 

Intereses o o o o 
otal Costosfueraexplotación o o o o 

Resultado No Operacional 55 o, 1 o/o 197 0,3% 2.213 3,2% 3929,4% 9741 1,5% 
Resultado Antes de Impuestos 7.017 12,6% 6.704 9,5% 5.428 8,0% -22,6% 6.536 10,1% 
Impuestos a la renta 1.193 1.341 12 1.102 

Resultadosdespues de Impuestos 5.824 10,5% 5.363 7,6% 5.416 7,9% -7,0% 5.434 1 8,4% 
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Cuadro N° 2: Balance General (en UF dei31-Dic de cada año). 

Pasivocirculante (Pe) 
Pasivo Largo Plazo (Pip) 
Total Pasivos (Pt) 
Patrimonio 

4.843 
682 

5.525 
17.506 

9.437 
375 

9.812 
21.572 

12.089 
74 

12.163 
22.186 

8.944 
377 

9.321 
20.240 
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Cuadro W 3: Indicadores financieros 2010-2012. 

RazónAcida ((Ac-Ex)/Pc 1,63 1,75 1,34 

1 
1,51 

Razón de Efectivo (Bco+Caja)/Pc 0,35 0,04 0,28 0,21 
Capital de TrabajoNetoContable 
(Ac-Pc) 3.325 7.314 8.049 142,1% 1 6.047 

Capital de TrabajoNetoOperativo 
(Ex+Cta x Cobrar)-Cta x Pagar 

1 
545 

1 
5.512 

1 
3.570 

1 
555,3% 1 3.111 

ENDEUDAMIENTO 
RazónEndeudamientoPatrimonio 

56 0,60 0,60 

2,41 2,24 1,98 2,19 

11 ,95 7,83 6,89 8,25 
Pago 

x Pagar) 30,12 45,99 52,26 1 1 43,64 
x Cobrar (Ventas 

Cobrar) 11 ,32 4,95 7,38 1 1 6,84 
x cobrar 

31 ,81 72,77 48,77 

1 

52,61 

195,82 252,25 17,32 43,13 

79 
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Cuadro W 4: Proyección Financiera 2013-2024 (Valores en UF al 31-Dic-2012). 

~Promedio 2010.12 .'. ;. PROYECCION SITUACION FINANCIERA 
SINTESIS FINANCIERA 

-ti~ 8.,%~: 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 
• ". -·. "'- i'.,;; . ~ ;. ·''--

ActivoCirculante (Ac) 14.991 50,7% 13.731 13.731 13.731 13.731 13.731 13.731 13.731 13.731 13.731 13.731 13.731 13.731 
Existencia (Ex) 1.500 5,1% 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 
Activo Largo Plazo (Aip) 14.570 49,3% 20.438 90.851 114.322 114.073 113.824 113.575 113.326 113.077 112.828 112.579 112.330 112.081 
OtrosActivos (OA) o 0,0% o o o o o o o o o o o o --Total Activos (At) 29.561 100,0% 34.169 104.582 128.053 127.804 127.555 127.306 127.057 126.808 126.559 126.310 126.061 125.812 ---

Pasivocirculante (Pe) 8.944 30,3% 8.467 8.31 3 8.313 13.506 13.506 13.506 13.506 13.506 13.506 10.372 8.313 8.313 
Pasivo Largo Plazo (Pip) 377 1,3% 377 16.290 33.596 28.403 23.210 18.016 12.823 7.629 2.436 377 377 377 
Total PasivosExterno (Pt) 9.321 31,5% 8.844 24.603 41.909 41.909 36.716 31 .523 26.329 21.136 15.942 10.749 8.690 8.690 
Patrimonio (K) 20.240 68,5% 25.325 79.979 86.144 85.895 90.839 95.783 100.728 105.672 110.617 115.561 117.371 117.122 - 29.561 100,0% 34.169 104.582 128.053 127.804 127.555 127.306 127.057 126.808 126.559 126.310 126.061 125.812 
Estado de Resultados 
Operacional 
Ingresos -- -VentasOperacionales 64.701 100,0% 64.701 64.701 64.701 64.701 64.701 64.701 64.701 64.701 64.701 64.701 64.701 64.701 
VentasDistribuidoraeléctrico o o 2.931 3.594 4.064 4.410 4.677 4.893 5.076 5.238 5.385 5.524 -- - -Costos 
Mano de Obra -9.232 14,3% -9.232 -9.232 -9.232 -9.232 -9.232 -9.232 -9.232 -9.232 -9.232 -9.232 -9.232 -9.232 
Materiales -42.443 65,6% -42.443 -42.443 -42.443 -42.443 -42.443 -42.443 -42.443 -42.443 -42.443 -42.443 -42.443 -42.443 
Reparaciones -327 0,5% -327 -327 -327 -327 -327 -327 -327 -327 -327 -327 -327 -327 
Servicios -1.708 2,6% -1 .708 -1 .708 -1.708 -1.708 -1 .708 -1 .708 -1.708 -1.708 -1.708 -1 .708 -1.708 -1.708 
Gastosgenerales -2.483 3,8% -2.483 -2.483 -2.483 -2.483 -2.483 -2.483 -2.483 -2.483 -2.483 -2.483 -2 .483 -2.483 
Combustibles -1 .295 2,0% -1 .295 -1 .295 -1.295 -1.295 -1 .295 -1 .295 -1 .295 -1 .295 -1 .295 -1.295 -1 .295 -1 .295 
Depreciación -1 .651 2,6% -1 .651 -1 .651 -1.651 -1 .651 -1 .900 -1 .900 -1.900 -1 .900 -1 .900 -1 .900 -1 .900 -1 .900 
CostoExplotaciónDistribuidora 
Eléctrica o o o -2.796 -2.905 -3.105 -3.287 -3.441 -3.571 -3.684 -3.741 -3.878 -3.966 
Total Costos 59.139 91,4% -59.139 -59.139 -61.935 -62.044 -62.493 -62.675 -62.829 -62.959 -63.072 -63.1 29 -63.266 -63.354 --ResultadoOperaclonal 5.562 8,6% 5.562 5.562 5.697 6.251 6.272 6.436 6.549 6.635 6.705 6.810 6.820 6.871 

Resultadosdespues de Impuestos 5.434 8,4% 4.313 4.102 4.263 4.723 4.742 4.879 4.973 5.045 5.103 5.356 5.365 5.407 
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Cuadro No 5: Proyección Indicadores Financieros 2013-2024. 
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Cuadro W 6: Resultado de Simulación Crédito. 

Plazo 

años 

N" Dividendos 

Total/Efectivos 

Tasa 

Final% 

Dividendo 

Neto UF 

Seguro de 

1 Desgravamen UF 
Seguro de 
Incendio UF 

Total 

Dividendo UF 

Total 

Dividendo S 

Renta 

Estimada S 

Primer 

Dividendo UF CAE% 

Costo 

Total UF 
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4.4.- ANÁLISIS EXPERIENCIA. 

Con relación a la experiencia general en construcción e instalación de sistemas, se ha 

podido verificar en el Portal del Mercado Público y en los antecedentes entregado por la 

Empresa en el formulario No 7, que a partir del año 2006, viene entregando servicios 

eléctrico a diversos servicios públicos, municipios y empresas privadas, de distintas partes 

del país, cumpliendo con lo solicitado en las bases Administrativas. Sólo en el Mercado 

Público, se ha podido constatar sobre 69 contratos de instalación y mantenimiento de 

redes eléctrica, instalación de luminarias, extensión de redes en sectores rurales e 

instalaciones domiciliarias, entre otras. 

En conformidad con lo declarado en el Formulario W8, sobre facturación media del sector 

construcción; en el Formulario W9, sobre experiencia específica en construcción; en el 

Formulario W 1 O, sobre experiencias específicas en actividades eléctricas y los 

antecedentes encontrados en el Portal Mercado Público, se ha podido constatar que 

desde el año 2008 hasta el año 2013, inclusive, Mataquito Ltda. se ha adjudicado y 

ejecutado obras eléctricas por más de US$ 120.000 anuales, en actividades específicas 

eléctricas, sin contar con las obras ejecutadas en el sector privado; por tanto cumple con 

lo exigido en las Bases Administrativas para éste Parámetro. 

5.- ANÁLISIS TECNICO. 

Para realizar el análisis técnico se ha tenido en consideración los antecedentes 

entregados en la propuesta técnica Sobre N°2 y las aclaraciones realizadas en reunión 

informativa del 1 0-sep-2013, en conformidad con el numeral 8.1 de las Bases 

Administrativas. Para mayor detalle, ver Acta No 2: Aclaraciones de la Propuesta y la 

documentación respectiva. 

El Análisis Técnico ha considerado la Red de Media Tensión, para los tramos 1, 11, 111, IV y 

VI, (cuya ubicación se detalla en el cuadro N°7), redes de media y baja tensión en las 

localidades de Canto del Agua, Totoral, Carrizal Bajo, modificaciones y arreglos a realizar 

en el patio S/E Castilla. 

Cuadro No 7: Glosario de los Sectores de la Extensión de Red 

NOMBRE DEL TRAMO ABREVIATURA 

S/E CASTILLA DERIVACIÓN 1 

lÍNEA CANTO DEL AGUA 

DERIVACIÓN lÍNEA CANTO DEL 11 

AGUA-TOTORAL 

TOTORAL-CARRIZAL BAJO 111 
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CARRIZAL BAJO-ENTRADA IV 

NORTE PARQUE 

DERIVACIÓN LINEA CANTO DE VI 

AGUA-CANTO DEL AGUA 

Red de Media Tensión 23 KV, desde Subestación Castilla hacia las localidades 

• Para el Tramo 1 (S/E Castilla derivación línea Canto del Agua), la empresa 

ofrece un conductor de 125,1 mm2de Aluminio (Al) desnudo, superior a lo 

solicitado en las bases, y postes de hormigón armado de 11 ,5 metros, de 600 Kg 

de ruptura en remates intermedios y final, los postes de paso, serán de 11 ,5 mts y 

350 kgs. de ruptura. 

• Para el Tramo 11 (Derivación línea Canto del Agua- Totoral), la empresa ofrece 

un conductor de 125,1 mm2 de Aluminio desnudo, superior a lo solicitado en las 

Bases, y postes de hormigón armado de 11,5 metros, de 600 Kg de ruptura, para 

la totalidad del tramo. 

• Para el Tramo 111 (Totorai-Carrizal Bajo), la empresa ofrece un conductor de 70 

mm2de Aluminio protegido, igual a lo solicitado en las Bases, y postes de hormigón 

armado de 11,5 metros, de 600 Kg de ruptura, para la totalidad del tramo. 

• Para el Tramo IV (Carrizal Bajo- Entrada Norte Parque), la empresa ofrece un 

conductor de 70 mm2 Aluminio protegido, superior a lo solicitado en las Bases, y 

postes de hormigón armado de 11 ,5 metros, de 600 Kgs. de ruptura, para la 

totalidad del tramo. 

• Para el Tramos VI (Derivación línea Canto de Agua- Canto del Agua), la 

empresa ofrece un conductor de 39,2 mm2Aiuminio desnudo, superior a lo 

solicitado en las bases, y postes de hormigón armado de 11,5 metros, de 600 Kg 

de ruptura en remates intermedios y final, los postes de paso, serán de 11 ,5 mts y 

350 kgs. de ruptura. 

Red de Media y Baja Tensión, para localidades de Totoral, Carrizal Bajo, Canto del 

Agua 

Para la localidad de Totoral, la empresa ofrece un conductor de 125mm2 Aluminio 

desnudo en la Red de Media Tensión, superior a lo establecido en Bases; también oferta 

conductor de Aluminio pre-ensamblado 3x35+1x50 mm2 para la dsitribución; asimismo, 

para la Red de Baja Tensión, oferta Cable Concéntrico (DAE) 6mm2
·, y en la acometida un 

conductor DAC 2x16 de 6 a 15 metros. 

Con relación a los Postes, éstos se ofertan en hormigón armado de 11 ,5 metros de 600 

Kg de ruptura, para la Red de Media Tensión; y postes de hormigón armado de 8,7 

metros y 350 kg de ruptura, para Red de Baja Tensión. 
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Para la localidad de Carrizal Bajo, en la Red de Media Tensión, la empresa ofrece un 

conductor de 70mm2Aiuminio protegido, además un conductor de 125mm2Aiuminio 

desnudo y otro conductor de Aluminio pre-ensamblado de 3x35+1 x50 mm2 para 

distribución dentro de la localidad; en la Red de Baja Tensión, ofrece un Cable 

Concéntrico (DAE) 6mm2 y en la acometida un conductor DAC 2x16 de 6 a 15 metros. 

Los Postes ofrecidos, en Media Tensión, son de hormigón armado de 11 ,5 metros y 600 

Kg de ruptura; y en Baja tensión, aprovisionaría postes de hormigón armado de 8, 7 

metros y 350 kg de ruptura. 

Para la localidad de Canto del Agua, en Media Tensión, ofrece un conductor de 39,2mm2 

Aluminio desnudo, otro conductor de aluminio pre-ensamblado 3x35+1x50 mm2 para 

distribución; y en Baja tensión, aprovisionaría unCable Concéntrico (DAE) 6mm2
, y la 

acometida un conductor DAC 2x16, de 6 a 15 metros de longitud. 

Los Postes ofrecidos, en Media tensión, serían de hormigón armado de 11,5 metros 600 

Kg de ruptura, para remates intermedios y finales, y postes de paso de hormigón armado 

de 11,5 mts y 350 kgs. de ruptura; para Baja tensión, postes de hormigón armado de 8,7 

metros 350 kg de ruptura. 

En la distribución, la Empresa consideró la electrificación de las localidades mediante el 

uso de transformadores monofásicos, bifásicos y trifásicos, en niveles de tensión 380V y 

220V, ajustándose en su totalidad a las Bases. 

Cuadro N° 8: Detalle Conductor por Tramo y Localidad 

DETALLE CONDUCTORES OFERTADOS POR LA EMPRESA 

TRAMOS CONDUCTOR SECCIÓN MTS 

1 ALUMINIO DESNUDO 3x125,1 

11 ALUMINIO DESNUDO 3x125,1 125,1 53.519 

111 ALUMINIO XLPE PROT c'FUNDA 

IV ALUMINIO XLPE PROT c'FUNDA 
70 55.188 

VI ALUMINIO DESNUDO 3x39,2 39,2 34.000 

ALUMINIO DESNUDO 3x125,1 125,1 1.551 

ALUMINIO PREENSAMBLADO MT 3X35 35 1.841 

+1X51 

Sector Totoral CABLE CONCENTRICO (DAE) 6MM2 6 1.841 
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ACOMETIDA DAC 2X16 de 6 a 15 Mts 16 97 

ALUMINIO DESNUDO 3x125, 1 125,1 643 

ALUMINIO PREENSAMBLADO MT 3X35 35 1.841 

+1X50 

Sector Carrizal CABLE CONCENTRICO (DAE) 6MM2 6 3.132 

Bajo 

ACOMETIDA DAC 2X16 de 6 a 15 Mts 16 117 

A 8 

ALUMINIO DESNUDO 3x39,2 MM2 39,2 6.672 6.672 

ALUMINIO DESNUDO 2x39,2 MM2 39,2 1.183 1.355 1.565 
Sector Canto 

del Agua ALUMINIO PREENSAMBLADO MT 3X35 35 1.841 
1.841 

+1X51 

CABLE CONCENTRICO (DAE) 6MM2 6 11 .193 643 2.575 

ACOMETIDA DAC 2X16 de 6 a 15 Mts 16 56 4 6 
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Cuadro No 9: Detalle Poste por Tramo y Localidad 

Detalle postes Ofertados 

Descripción Tramo Tramo Tramo Tramo Tramo Sector Sector Sector Total 

1 11 111 IV VI Canto Totoral Carrizal Poste 

del Bajo Tipo 

Agua 

Poste H.A 1.184 176 34 35 1429 

11,5 MT 

Poste H.A o 329 26 110 465 

8,7 MT 

Total poste 1.184 505 60 145 1894 

por sector 

Además, la Empresa se compromete a realizar todos los arreglos y modificaciones 

necesarios, en el Patio de la S/E Castilla para su buen funcionamiento y así proveer de 

energía a las localidades de Canto del Agua, Totoral y Carrizal Bajo 

Cuadro No 1 O: Detalle Modificación y Arreglo Patio S/E castilla 

Trabajos Patio 23 kV (Estructura modificada para Patio 23 kV) 

No ITEM Descripción Cantidad Unidad 

1 ATBA02 Poste concreto MT poste 2 Pza/Unid Cofinanciamiento 

11,5 mt lng. Mataquito 

2 AMAE04 Aislador espiga y 9 Pza/Unid 

adaptador (aluminio) 23kv Cofinanciamiento 

cruceta fierro. (al 70-120 lng. Mataquito 

mm2) 

3 AMAM01 Amarras preformadas 15kv 9 Pza/Unid Cofinanciamiento 

y 25kv.fijacion central 15 lng. Mataquito 

kv conductor 70 mm2 

4 AMTA01 Tirante mt. simple 2600 kg 8 Pza/Unid Cofinanciamiento 

lng. Mataquito 

5 STCI02 Cable Cobre TR-XLPE 150 Pza/Unid Cofinanciamiento 

15kv Y 25kv 3x400 Mm2 lng. Mataquito 

25kv Esp. 0117 

6 STCH01 Conjunto perno tuerca y 9 Pza/Unid Cofinanciamiento 

cono para cable 70mm2 lng. Mataquito 

7 AT23B01 Barras 5,2m cuadro patio 3 Pza/Unid Cofinanciamiento 

23 kv lng. Mataquito 

8 AT23S01 Seccionadores unipolares 3 Pza/Unid Cofinanciamiento 

para 23 kV, 400 a lng. Mataquito 

9 VALG014 Ferretería menor y otros 1 Gl/uni Cofinanciamiento 

lng. Mataquito 
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10 VALG013 Estructuras metálicas 150 kg/Unid Cofinanciamiento 

menores lng. Mataquito 

Adecuación Norma Técnica 134 del19-07-2010 

No ITEM Descripción Cantidad Unidad 

1 Banco Baterías Básico, SS 1 Gl Cofinanciamiento 

AA CA 50 kVA lng. Mataquito 

2 Interruptor 11 O KV 1 Gl Cofinanciamiento 

lng. Mataquito 

3 Tableros de Control 11 OkV 1 Gl Cofinanciamiento 

lng. Mataquito 

4 Protección diferencial 1 Gl Cofinanciamiento 

lng. Mataquito 

5 Malla de tierra 1 Gl Cofinanciamiento 

lng. Mataquito 

6 Obras complementarias 1 Gl Cofinanciamiento 

lng. Mataquito 

7 Contenedor 1 Gl Cofinanciamiento 

lng. Mataquito 

8 Telecomunicaciones 1 Gl Cofinanciamiento 

lng. Mataquito 

9 URT 1 Gl Cofinanciamiento 

lng. Mataquito 

10 Proyecto Ingeniería 1 Gl Cofinanciamiento 

lng. Mataquito 

11 Inspección en terreno 1 Gl Cofinanciamiento 

lng. Mataquito 

12 Administración proyecto 1 Gl Cofinanciamiento 

lng. Mataquito 

13 Gastos generales + 1 Gl Cofinanciamiento 

Imprevistos y Gastos lng. Mataquito 

financieros 

En conclusión parcial, La empresa Mataquito Ltda., cumple o mejora, en varios tramos, la 

cantidad y calidad de la materialidad, las disposiciones de paso postes, remates 

intermedios, remate final, derivación y otros aspectos del diseño, en ambas Tensiones 

(Media y Baja); por tanto, la propuesta cumple con las exigencias técnicas del proyecto, 

según Bases. 
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6.- EVALUACION DE LA PROPUESTA. 

Considerando lo anteriormente expuesto, resaltando que la propuesta de la empresa 

Mataquito Limitada cumple con las exigencias Administrativas, Técnicas y Económicas, se 

procederá a la evaluación de la misma. 

Evaluación Técnica. 

De acuerdo a lo expuesto en el Numeral 5 del presente documento, resumido en el 

Cuadro W 11 , el Total del Puntaje Técnico es de 35 puntos. 

Evaluación Económica. 

En el Cuadro W 12, se entrega la evaluación económica, cuyo guarismo total por este 

concepto alcanza a 20 puntos. 

La puntuación final de la propuesta de la empresa Sociedad de Ingeniería Eléctrica 

Mataquito Limitada, alcanza a: 

Puntaje Total= Evaluación Técnica (35) + Evaluación Económica (20) 

En conformidad a los guarismos entregados en la siguiente Tabla: 

El Puntaje Total de la Oferta es: 55 puntos. 
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TRAMO SUBSISTEMA CONCEPTO 

U!, Utytv 

~ 

Cuadro W 11: Evaluación Técnica 

HO 
CALIFICACIÓN 

.,.._ 

.,.....,.. 

caoftcoo 

PUNTAJE POR 
CAR.ACTERiS 

TlCA 

15 

10 

5 

•5 

10 

PUNTA.JE 
MÁXIMO 

CONCEPTO 

15 

... 

PUNTA.JE IPUNTA..JIE POR 
MÁXIMO CARACTE.RlS 

S-UBSISTE.MA TICA 

15 

.. 

TOTAL PUNTA.IE TEC:NIC:O 

PUNTAJE 
MÁ>OMO 

CONCEPTO 

.. 

16 

o 

.. 

PUNTA.JE 
MÁ.XIfAO 

SUBSIST.EMA 

.. 

10 

35 
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Cuadro N° 12: Evaluación Económica. 

No CONCEPTO 
CARACTERÍSTICA 
DEL CONCEPTO 

PUNTAJE POR 
CARACTERÍSTICA 

PUNTAJE 
MAXIMOPOR 
CONCEPTO 

OFERTAING. 1 POR 1 TOTAL 
MATAQUITO CARACTERÍ CONCEPTO 

1.561.090.552 20 20 

15.000.000 o o 

TOTAL PUNTAJE 20 

Nota: La Oferta de Mataquito Ltda., valoró su aporte en $15.000.000.-, más todas las inversiones necesarias en el Patio de la S/E 

Castilla, con financiamiento propio, y garantizar el buen funcionamiento de las redes de distribución de media y baja tensión 

contempladas en el Proyecto, comprometiéndose a mantener o superar la cantidad y calidad de servicio eléctrico establecido en las 

Bases Administrativas, Técnicas y Anexos. Como no existe una cuantificación de esta mayor inversión, la Comisión Evaluación de 

Propuestas, asume un monto inferior a$ 350.546.000.-, calificando el concepto 2.- Aportes del postulante validados inferior a Cero (0). 

~ 
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7.- DISCUSION DE LOS RESULTADOS. 

El proyecto "Construcción Electrificación Canto del Agua, Carrizal Bajo y Totoral" es una 

iniciativa muy antigua en el Sistema Público; los primeros esfuerzos fueron realizados por 

el Municipio de Huasco, proponiendo en el año 2000, integrar a la Zona con una extensión 

eléctrica desde Huasco Bajo; sin embargo, las dificultades técnico-económica de cruzar el 

Parque Nacional Llanos de Challe, termino por declararse no factible esa opción. 

Posteriormente, en el año 2007, el Gobierno Regional de Atacama realizó las gestiones 

necesarias con la Comisión Nacional de Electrificación Rural y SUBDERE, para ejecutar 

un estudio que buscara, entre 1 O alternativas, la opción técnica y económicamente 

factible, concluyéndose que el trazado más rentable socialmente es el evaluado 

actualmente. 

La presente iniciativa, propone solucionar una de las necesidades más sentidas por las 

comunidades de Carrizal Bajo, Totoral y Canto del Agua; quienes han realizado diversas 

gestiones ante la Presidencia de la República de Chile y el Gobierno Regional de 

Atacama, en diferentes períodos de Gobiernos, y con una intensidad gradualmente 

creciente. 

El Gobierno Regional, desde el año 2008, ha intentado 3 veces adjudicar el presente 

subsidio a la inversión; la primera de ellas fue declarada sin efecto, por pérdida de 

vigencia de la recomendación favorable en SERPLAC; la segunda licitación fue declarada 

desierta, debido a que la empresa E MELA T, con la oferta más baja, superaba tos $ 

2.986.368.049.- más IVA, monto muy superior al subsidio de la inversión autorizado y 

aprobado que disponía el GORE. 

En la presente convocatoria, se ha presentado una sola empresa, Sociedad de Ingeniería 

Eléctrica Mataquito Limitada, que solicita un subsidio de $ 1.561.090.552 con IVA incluido 

y ha declarado que ce-financiaría el saldo de la inversión, para ejecutar la presente 

iniciativa, en conformidad con las Bases Administrativas, Técnicas y Anexos, aprobadas 

en la Resolución Exenta W 31 de fecha 9 de mayo de 2013. 
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Considerando lo expuesto en los numerales anteriores, que demuestran que lo exigido en 

las Bases se cumple, tanto en lo Administrativo, Técnico y Económico, se recomienda al 

Señor Intendente de Atacama, Don Rafael Prohens Espinosa, o quien lo subrogue, 

resolver positivamente sobre la adjudicación del presente subsidio a la inversión, por un 

monto de un mil quinientos sesenta y un millones noventa mil quinientos cincuenta y dos 

pesos ($1 .561.090.552.-) con el impuesto de valor agregado incluido. 

En Señal de Conformidad y Aceptación, Firman: 

Sr. Alfonso Blanco Concha 

Sr. Alejandro Cáceres Araya 

Sr. Alejandro Olivares Revello 

Sr. Jaime Marín Salgado 

24/24 


